ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - FONDAZIONE PASCALE -

VIA M.Semmola — 80131 NAPOLI-

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Procedura Aperta per la fornitura e l'installazione (chiavi in mano) di un

sistema(ciclotrone) per la produzione di radioisotopi utili sia per la produzione

di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in

radiobiologia e diagnostica dellIRCCS — Fondazione G. Pascale” - CUP:

H41D11000030007 - CIG : §7321721FA -

L’anno duemilaquattordici, il giorno , del mese di

presso la sede dell'lstituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori — IRCCS-

Fond. G. Pascale (Napoli):

TRA

a) L’ I.LR.C.C.S. —lIstituto Nazionale Tumori, Fondazione “ G. Pascale” con sede

legale in Napoli alla via Mariano Semmola , in persona del Direttore Generale Dott.

Tonino Pedicini, nato a Foglianise il 22/12/1950, domiciliato per la carica presso la

sede del’Ente (C.F. e P.lva: 00911350635) "stazione appaltante”;

E
a) la ditta ....ooooeeeiiiiiie consedeallavia .........coceviiiiiininn,
(coverennns ), CAP. codice fiscale e P. IVA , iscritta al
Registro delle Imprese presso |a numero
rappresentata dal Signor , hato a il residente in

denominata  I'Appaltatore-

regolarmente costituitasi nonché provvista di <<Mandato Collettivo Speciale con

Rappresentanza dellATI>> assunto per scrittura privata autenticata dal

che agisce quale impresa appaltatrice




mandataria, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“Appaltatore”;

PREMESSO

— che con Deliberazione del Direttore Generale n 239 in data 28.3.2014, esecutiva

ai_sensi di leqgge, & stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, il

capitolato tecnico di appalto il D.U.V.R.l. e lo schema di contratto, posto a base

di gara della fornitura e l'installazione (chiavi in mano) di un sistema(ciclotrone)

per la produzione di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia

per la produzione di molecole per la ricerca in radiobiologia e diagnostica

delllRCCS - Fondazione G. Pascale, per limporto complessivo di €

4.657.080,00 (Euro quattromilioniseicentocinquantasettemilaottanta/00);

—__che l'importo dei lavori e delle forniture a corpo, ammonta € 4.657.080,00 (Euro

(quattromilioniseicentocinquantasettemilaottanta/00) di cui € 4.650.000,00 (Euro

quattromilioniseicentocinquantamila/00) per lavori, forniture a corpo soggetti a

ribasso ed € 7.080,00 (Euro settemilaottanta/00) per oneri per la sicurezza, gia

predeterminati dalla stazione appaitante e non soggetti a ribasso;

— che i lavori e le forniture sono finanziati con fondi con i fondi del finanziamento

del MIUR — PON 2007-2013 - progetto CECAP — Centro Campano Protoni.

— che con Deliberazione del Direttore Generale n. del
venivano aggiudicati allimpresa
con sede in P. IVA

-, e nel contempo veniva disposto il procedimento

per la stipula del contratto d’appalto dei lavori di cui trattasi;

— che, come risulta dai verbali di gara, approvati con Deliberazione del Direttore

Generale n del , lappalto & stato




aggiudicato _allimpresa con sede in

P. IVA . con il ribasso

offerto  del % (diconsi ), sullimporto di €

4.650.000,00 (Euro quattromilioniseicentocinqguantamila/00per lavori e forniture a

corpo soggetto a ribasso ed € 7.080,00 (Euro settemilaottanta/00) per oneri per

la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a

ribasso;

che, conseguentemente, [limporto netto di aggiudicazione & di €

{Euro )

determinato dalla somma dellimporto dei lavori al netto del ribasso offerto

dall'appaltatore pari a € (Euro

e dellimporto fisso per gli oneri per la sicurezza di € 7.080,00 (Euro

settemilaottanta/00) non soggetti a ribasso di gara;

che il certificato della C.C.LA.A .di del

per complessive n. ( ) pagg.ne presentato dalla ditta

( quale impresa mandataria, reca il nulla osta di

cui allart. 9 del D.P.R. n° del 3/6/1998, ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965

n° 575 e successive modificazioni, per [linesistenza di procedimenti o

provvedimenti ai sensi delle vigenti norme in materia di lotta alla delinquenza

mafiosa a carico dell’'appaltatore e dei suoi legali rappresentanti;

che il Legale rappresentante

dellimpresa , ha fornito la

dichiarazione relativa agli adempimenti previsti per le misure di tutela di cui agli

articoli 3 e 4 del D.Lgs. n° 626/94, cosi come successivamente modificato ed

integrato dal D.L.vo 81/08, ed ha comunicato che il Responsabile del Servizio di




Sicurezza dellimpresa e il Sig. . hato a

,l e residente in , alla viale
-C.F. ;
che i _sigg. . per
(mandataria), per (mandante) e
per (mandante), hanno fornito

apposita <<dichiarazione>> rilasciata a termini di legge e sottoscritta da tutti i

legali rappresentanti delllmprese in ATl con la quale dichiarano che: <<i

. _con sede in ., alla via

P. IVA Tel.

, sia in forma singola che associata, manlevano la Stazione

appaltante da ogni e qualsiasi responsabilitd in solido con l'appaltatore e/o i

propri sub-appaltatori, e/o i propri lavoratori autonomi ecc.ecc. circa i danni diretti

elo indiretti che qualsiasi lavoratore potrebbe vantare per mancato indennizzo da

parte dellINAIL ed a valere sino alla data di_anni due dalla cessazione

dell'appalto>> -(Commi 910 e 911 della Legge Finanziaria del 2007);

che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con

D.P.R. n. 207 del 05 ottobre2010, il Responsabile Unico del Procedimento Ing.

Ciro Frattolillo e I'Appaltatore nella persona della sig. )

hanno softtoscritto il verbale di presa d'atto del permanere delle condizioni di

cantierabilita in data 2014 ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La contraente , cosli




come innanzi specificato, dichiara di riconoscere la premessa in narrativa come

parte integrante del presente atto;

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati

o da questo richiamati nel seguito;

| lavori sono stati affidati «a corpo» secondo quanto previsto nel Bando;

| lavori oggetto dellappalto sono quelli indicati nel bando di gara e pil

specificatamente tutti quelli riportati negli elaborati del progetto esecutivo nonché

comprensivi di tutte le «migliorie» offerte in sede di gara dall’aggiudicatario;

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.

1.L'appalto  viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,

assoluta,inderogabile e inscindibile delle norme vigenti nonché condizioni, patti,

obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,

quale parte integrante del progetto, nonché dei suoi allegati e delle previsioni

delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale i computi metrici ed i computi metrici estimativi allegati al progetto,

nonché i relativi allegati.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale,al netto del ribasso di _gara, ammonta ad €

(Euro ) di cui:

a) Euro per lavori edili, impiantistici e forniture;




b) Euro 7.080,00 (Euro settemilaottanta/00) per oneri per I'attuazione dei piani

di sicurezza;

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall’Art.53 comma 4 e

dall'Art.82 comma b) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. ;

Il_corrispettivo contrattuale- compensato a corpo- & comprensivo di ogni

onere,nessuno escluso, di cui al C.S.A. ed agli elaborati di progetto, per dare

I'opera completa al fine di consentirne la completa utilizzazione e fruibilita;

Nel corrispettivo dei lavori e delle forniture rimasto aggiudicato si intendono

compresi le migliorie tecniche ed estetiche nonché gli oneri per la manutenzione

ed ogni altro elemento valutativo offerti dall’appaltatore in sede di gara e riportate

nei_seguenti <<fascicoli>> presentati dall'lmpresa/AT|/Consorzio in uno con

I'offerta:

a) Fascicolo <<Proposte Migliorative>> :

b) Fascicolo<<Relazione Tecnica Manutenzione dell'opera;

¢) Fascicolo<<Relazione Tecnica Organizzazione del Cantiere>> :

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti

a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento a

seguito di ricezione di fatture emesse da ciascuna Impresa costituente 'AT! ed il

cui _importo complessivo deve coincidere con limporto del <certificato di

pagamento> emesso da parte del Responsabile del Procedimento al netto della




ritenuta dello 0,5% come per legge e secondo le modalitd previste nel Cap.

Speciale di Appailto;

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d’Appalto e del

Mandato con Rappresentanza del . sono autorizzati a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto

dell’ . Se l'appaltatore non conduce i lavori personaimente deve

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per

l'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore

0 il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da

ogni_responsabilita. diretta e/o indiretta fermo restando la responsabilita

dellimpresa appaltatrice;

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L’appaltatore si impegna a prendere in consegna i lavori alla data che sara

fissata dalla Stazione appaltante :

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto offerto in sede di gara resta

fissato in ( ) _giorni_naturali e consecutivi e

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. e/o in caso di consegna

frazionata dalla data dellultimo verbale di consegna precisando che, in questo




ultimo caso, il tempo residuale per concludere i lavori sara guello desunto dal

crono-programma di dettaglio approvato dalla Direzione dei Lavori

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

per_ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, &

applicata una penale giornaliera pari allo 0,5%q (zerovirgolacinque per mille)

dellimporto netto contrattuale;

La penale di cui al comma 1 & applicata con le modalita previste dal Capitolato

Speciale d'Appalto. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%,

pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

Articolo 7. Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore & tenuto e si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il

programma operativo di dettaglio per I’ esecuzione dei lavori redatto in conformita

agli articoli 34 e art. 43 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nonché del Capitolato

Speciale di Appalto.

In caso di consegna frazionata pit programmi operativi di dettaglio;

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei

lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso

d’opera nei casi previsti dall’Art. 132, comma 1, lettere a), b) c¢), d) ed e) del

D.L.vo 163/06.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le




cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pu¢ diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa

dellappaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere eventuali riserve

allatto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima

maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per I'esecuzione dei lavori ovvero , lappaltatore pud

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante

si_oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non spetta

allappaltatore alcun compenso e/o indennizzo.

Alle _sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come

funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad

eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaitatore.

Sono a carico dell’Appaltatore-oltre tutto quando discende dalle leggi € norme

vigenti - tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati

tecnici e grafici del progetto esecutivo redatto dallo stesso Appaltatore ed

approvato dalla S.A., quelli a Iui imposti per legge, per regolamento o in forza del

Capitolato Generale e tutti quelli previsti dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;




In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le

spese per:

a)

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri compresi i consumi

elettrici, idrici e quant’altro;

b)

il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c)

gli attrezzi, le opere provvisionali e guanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d)

la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati, di prova, di tutte le

esperienze ed i sagqi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione

Lavori sui materiali impiegati € da impiegare nella costruzione in correlazione

a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi:

€)

i_rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere _dal giorno in _cui avviene la consegna fino allemissione del

certificato di collaudo provvisorio;

le vie di accesso al cantiere;

£)

l'allacciamento alla rete per la fornitura dellenergia elettrica e dellacqua

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera,

nonché le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando

vengano a mancare energia elettrica ed acqua;

h)

l'accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, ecc.ecc.individuandone l'esatta

ubicazione; eventuali danni causati alle persone e/o a dette condutture ed

impianti saranno addebitati all’Appaltatore.

1)

I'effettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete idrica

e del gas; inoltre tutte le verifiche, le prove preliminari degli impianti
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tecnologici e quelle di collaudo, effettuate con apparecchi e strumenti di

controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dalllmpresa:

j)

I'effettuazione delle prove di carico delle strutture.

k)

L'effettuazione di prove,verifiche e misure su tutti gli impianti tecnologici

realizzati ed in particolare sugli impianti elettrici in MT ed in BT e sugli impianti

di condizionamento;

1)

la_ predisposizione di tutti gli elaborati tecnici da inoltrare alla

ARPA ISPELS ASL,VV.F. COMUNE GENIO CIVILE OO.PP. o altri enti, per le

autorizzazioni,iL collaudo degli impianti e per il rilascio dei relativi nulla-osta;

m)

I'obbligo di garantire tutti gli impianti di nuova installazione e oggetto di

manutenzione, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento e quindi

deve consegnare :

- __Manuale Operativo ;

- Cataloghi Meccanici ;

- Garanzie e Certificazioni ;

- Verbali Prima Messa in Esercizio :

n)

l'obbligo di presentazione, al termine dei lavori, tutte le Dichiarazioni di

Conformita — D.M. n. 37/2008 ed ai sensi dell'art.74 del Cap.Spec.di Appalto-

di tutti gli impianti di cui all'art. 1 della medesima legge, di nuova installazione

e/o oggetto di trasformazione e di ampliamento. Il pagamento della rata di

saldo é subordinato all’'avvenuta presentazione di dette dichiarazioni.

0)

I'obbligo di presentazione, ai sensi del C.S.A..e dei Capitolati Prestazionali, le

<Certificazioni> di Qualita, di Reazione al Fuoco,di Resistenza al Fuoco,di

Conformita alla Normativa CEE, etc.etc. per tutti i prodotti, i quadri, i cavi

forniti e/o installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
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tecniche, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, lo prevedono. |l pagamento

della rata di saldo & subordinato allavvenuta presentazione di dette

certificazioni.

p) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

Direzione dei Lavori con Telf. e Fax;

q) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

r) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio:

s) la verifica dei progetti strutturali e/o impiantistici cosi come specificato nel

CSA,;

t) la messa in sicurezza delle aree ospedaliere limitrofe al cantiere e non

oggetto dei lavori;

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

assume I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di Cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in

tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nellimpiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle vigenti disposizioni di

legge ed delle norme del Capitolato Speciale d’Appalto;
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Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 133 del D.L.vo 163/2006 non € ammessa la

revisione dei prezzi € non si applica il primo comma dellart. 1664 del Codice

Civile, fatta salva I'applicazione -dal comma 3 al comma 7- dellArt.133 del

D.L.vo 163/2006 sopra richiamato;

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga

fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del

prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.L.vo 163/2006;

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.L.vo

163/2006 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti, mediante il

verbale di concordamento nuovi prezzi ed ai sensi dell'articolo 163 del

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8, Art.161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n.

207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non & dovuta alcuna anticipazione.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in

acconto ogni qualvolta il suo credito, al lordo del ribasso di gara e delle ritenute di

legge, raggiunga la cifra di € (Euro /00). A
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tale cifra sard assommato l'importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei

piani di sicurezza calcolato in_proporzione allimporto dei lavori contabilizzati.

| certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate, saranno

emessi soltanto dopo che saranno pervenute da parte degli enti previdenziali ed

assistenziali le certificazioni (D.U.R.C.) attestanti I'avvenuto versamento dei

contributi cosi come previsto dalla normativa;

In caso di irregolarita contributive segnalate allAmministrazione appaltante da

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'lspettorato del Lavoro,

FAmministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le

responsabilita di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura

viene attivata nei confronti dellAppaltatore quando venga accertata

un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme detratte

verranno accantonate a titolo di garanzia del’ladempimento degli obblighi inevasi.

Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato

corrisposto _quanto dovuto, ovvero che la vertenza & stata definita. Per tale

sospensione o ritardo nei pagamenti, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

All'ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al

netto della ritenuta di garanzia dello e della rata di saldo, di importo pari

alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati,

desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, e dell'importo a saldo degli oneri

relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.
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Si procedera, previa costituzione di garanzia fidejussoria, al pagamento della

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia ( ) ed allo svincolo

della garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sara stata

riconosciuta 'ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio e comungue non

oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ;

| pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria della Stazione appaltante, nei

modi e nei termini indicati dall'Appaltatore;

Il_pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

Articolo 14. Risoluzione del contratto. Ex Art.135-Art.136-Art.138 D.L.vo

163/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei sequenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

c) manifesta incapacitad o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei

lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
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rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto:

¢))

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera;

proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma f) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n.81;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k)

ogni ulteriore fattispecie prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto;

I'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a_lui imputabili.

Articolo 15. Recesso dal contratto -(Art.134 del D.L.vo 163/2006)

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo

previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali giacenti in

cantiere,oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo

quanto stabilito dai commi 2-3-4-5 e 6 del citato Art.134;

Articolo 16. Controversie. (Art.239 e 240 del D.l.vo 163/2006)

1. Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del presente contratto, che

dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e Appaltatore verranno risolte ai

sensi e per gli effetti dell’'art.240, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. commi 1-2-3-4 e 11

attraverso la costituzione di apposita <<Commissione>> composta da 3 membri

di specifica competenza istituita ai sensi dei commi 7 e 14 dello stesso Art.240

..In_particolare si precisa che - in forza dei commi 11 e 17 dellArt.240 - la
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proposta di accordo bonarioc avanzata dalla Commissione ha natura di

transazione;

Articolo 17. Esecuzione d’ufficio dei lavori.

1. Qualora, per negligenza dell’Appaltatore, il progresso dei lavori sia in ritardo e vi

sia_necessita di assicurarne il compimento nel termine stabilito nel contratto, si

procedera alla “esecuzione d'ufficio” ricorrendo le condizioni di cui agli artt.138

del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

2. In tal caso il Responsabile del Procedimento ordinera ai Direttore dei Lavori di

emettere un <<ordine di servizio>> con il quale si disporra I'immediata ripresa dei

lavori secondo un programma prestabilito, sotto a comminatoria dell’esecuzione

d’ufficio;

3. Se I'Appaltatore non ottemperera all'ordine di servizio, la Stazione Appaltante

sara in diritto di far eseguire d’ufficio tutte le opere, o parte delle stesse, in

economia, o per cottimi, con addebito delle maggiori spese a carico

dell’Appaltatore.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, prev. ed assistenza.

1. L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a

garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del D.P.R. nr. 207/2010.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo all'articolo 118, comma 6, del D.L.vo nr.163/2006 e dall'articolo 4 del

D.P.R. nr. 207/2010.
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Per_ogni inadempimento rispetto agli_obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione delia garanzia fideiussoria.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integraimente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i

lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. nr. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e

motivatamente la_legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del

contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano

Operativo di Sicurezza (P.0.S.), per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di

Coordinamento di cui all'articolo 12 del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., del quale

assume ogni onere e obbligo curando anche il coordinamento dei sub-

appaltatori ai sensi del comma 7 dell'Art.118;

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui

al precedente comma, formano parte integrante del presente contratto d'appalto
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secondo 'Art.131 del D.L.vo 163/2006:

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in

fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,

ogni_volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione scritta della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

253 comma 3 e dell’Art.118 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., i lavori che I'appaltatore

ha indicato a tale scopo (in sede di offerta) possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale

d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

di tutte le inadempienze comunque commesse dai sub-appaltatori,cottimisti

ecc.ecc. se ne fara carico 'ATI/Appaltatore manlevando la Stazione appaltante;

Articolo 21. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

(Art.113 ed Art.40 comma 7 D.L.vo 163/2006)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) nella misura del mediante polizza fidejussoria

numero . rilasciata dalla Societa Assicuratrice

, di cui agli elenchi presso il Ministero delle Attivita
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Produttive ex D.M.123/2004, per l'importo di Euro

pari alla meta del 50% per cento dell'importo del presente contratto rilasciata nei

modi e nei termini previsti dall’Art.113 del D.L.vo 163/2006 ed usufruendo della

decurtazione del 50% ai sensi del comma 7 Art.40 dello stesso decreto

Legislativo nr.163/2006 e s.m.i.;

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia é svincolata secondo le modalita previste dali'art. 113 comma 3 del

D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Articolo 22. Garanzie per il pagamento della rata di saido.

La ditta Appaltatrice/ATI si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della

Stazione Appaltante, prima del pagamento della rata di saldo ed in uno

al’emissione del certificato di collaudo provvisorio, una fideiussione bancaria o

polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il

saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di

interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 23. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

L’appaltatore si obbliga, ai sensi dellart. 75 e dell’Art.113 del D.l.vo 163/2006, a

stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti,verificatisi nel corso di esecuzione dei
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lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori.

2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra

trasmettere copia della polizza assicurativa di cui al comma 1, nelle forme, con i

massimali ed alle condizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato

speciale d’appalto con un massimale di € per danni

a persone, a cose ed animali e con massimale di €

per responsabilita civile verso terzi .

Articolo 24. Termini di operativita delle garanzie.

1. Tutte le polizze assicurative e/o le fideiussioni bancarie previste dai precedent

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate

nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 129, del D.L.vo 163/06 e s.m.i. e

delle vigenti norme specifiche per ogni tipo di polizza e/o garanzie fidejussorie.

Articolo 25 Obblighi dell’appaltatore.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di

cui al protocollo di legalita, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la

Prefettura di Napoli, tra I'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, € che qui si
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intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e

gli effetti;

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia

o allAutorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita

ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti

la_compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare I'assunzione di personale o |'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

La sottoscritta impresa si _impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cid al fine di

consentire, nellimmediato, da parte dell'Autorita di pubblica sicurezza, |'attivazione di

ogni conseguente iniziativa;

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

dellautorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o

subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la

sussistenza di ipotesi di - collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia

stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara

applicata a carico dellimpresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche

una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso

non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al

momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme
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dovute allimpresa in relazione alla prima erogazione utile:

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla

gara _e_non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente

specialistiche;

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare ia clausola risolutiva

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappaito o al subcontratto nonché, I'applicazione di

una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno —

nella misura del 10% del valore del contratto 0, quando lo stesso non sia determinato

o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari

di cui al decreto-legge n.143/1991;

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare I'obbligo di effettuare gli

incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al

presente protocolio attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario

ed esclusivamente tramite bonifico bancario: in caso di violazione di tale obbligo,

senza giustificato motivo, la stazione appaltante applichera una penale nella misura

del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si
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riferisce, detraendo automaticamente I'importo dalle somme dovute in relazione alia

prima erogazione utile;

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca della

autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate

dalla_Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziali di accordi con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratio sia stato

stipuiato nelle more del’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara applicata a

carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale

nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

esequite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da

parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute dall'impresa

in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della stazione appaltante, i sequenti documenti:

— il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le

cui clausole si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal

presente contratto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ove non diversamente

disposto dal D.L.vo 163/2006 e dal  regolamento approvato con D.P.R. n°

207/2010 nelle parti non abrogate dal D.L.vo 163/2006 (art. 1, comma 2°,
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D.M. 145/2000);

— tutti_gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo redatto

dallagqgiudicatario, distinti all'allegato “A” del presente contratto sottoscritto

dalle parti;

— si intendono compresi, altresi, le migliorie tecniche ed estetiche nonché gli

oneri_per la manutenzione ed ogni altro elemento valutativo offerto

dallappaltatore in sede di gara e riportate nei seguenti <<fascicoli>>

presentati dall’ATI in uno con l'offerta e depositati presso I'Ufficio Gare della

Stazione Appaltante:

Fascicolo <<Proposte Migliorative>> ;

Fascicolo<<Relazione Tecnica Manutenzione dell’opera;

Fascicolo<<Relazione Tecnica Organizzazione del Cantiere>>:

Fascicolo Schede Tecniche delle Apparecchiature ed Attrezzature

presentato in sede di offerta;

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e reqolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il

regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 secondo quanto

prescritto dall’Art.253 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. nonché il Capitolato Generale

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione
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del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'l.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore agqiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

Articolo 29. Forma giuridica del presente contratto.

Il presente contratto viene sottoscritto con forma risolutiva ai sensi e per gli effetti

dellArt.11 del D.P.R. 252/1998;

Letto, confermato e sottoscritto su ogni facciata:

NAPOLI i

Il Direttore Generale:

dott.Tonino Pedicini  ..........................

Per 'impresa

Sig.

Le Parti approvano specificatamente-ai sensi degli Art.1341 ed Art. 1342 del Codice

Civile.- gli articoli dal nr. 1 al nr. 29 incluso.

NAPOLI li

Il Direttore Generale:

dott.Tonino Pedicini  ..........................

Per I'impresa

Sig. e

ALLEGATO “A”

ELENCO ELABORAT! TECNICI E GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

REDATTO DALL’AGGIUDICATARIO
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1- Elaborati di Progetto:

NAPOLI ii

Il Direttore Generale:

dott.Tonino Pedicini

Per Pimpresa

Sig. iiiiiierieseinie..
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