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Napoli, 21/02/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL’IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE COMPRESO VERIFICA E PROVE DI 
FUNZIONAMENTO –  REVISIONE DELLE 30.000 ORE COME DA 
CALENDARIO MACCHINA DEL COSTRUTTORE – PRESSO 
L’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI
Istituto Nazionale Tumori di Napoli

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Manutenzione straordinaria di 30.000h di funzionamento come previsto dal manuale uso e manutenzione della casa costruttrice
NPE_COGE compresa la fornitura e posa in opera dei materiali, rettifiche di turbine in officina autorizzata, rimozione e smaltimento dei materiali
NERATORE usurati, verifiche di funzionamento, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquarantacinquemilaseicentoventinove/61) a corpo 245´629,61

     Napoli, 21/02/2022

Il Tecnico
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Località IRCCS "G. PASCALE" - NAPOLI Progettista

Intervento

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

CODICE COSTRUTTORE
I 0103 4

W 0303 M0
W 0400 M4
W 8080 A0
W 8031 A0
W 8025 M0
W 0200 M4
W 8045 A0
W 8054 M0
W 0507 M4
W 8032 M0
W 0601 M0
W 0203 A6
W 0705 M0
W 8047 M0
W 8048 M0
W 8049 M0
W 8050 M0
W 8052 M0
W 8037 A0
W 8033 4

W 8051 M0
W 8053 M4

-
-
-
-
-
-
-

U.M. Prezzo Quantità Parziale Sconto Importo netto

a corpo 1 € 180 000,00

% 1% 1 € 180 000,00 0,00 € 1 800,00
% 1% 1 € 180 000,00 0,00 € 1 800,00

Totale A € 183 600,00

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O. Livello € / h Tempo (h) Importi 
parziali

Operaio 5° € 23,44 160 € 3 750,40

Operaio 4° € 21,90 160 € 3 504,00

Operaio 3° € 21,00 0 € 0,00

Totale B € 7 254,40

A=Totale materiali,accessori,oneri e noli Totale C=(A+B)prezzo elementare € 190 854,40
B=Totale costo M.O.

S=Spese Generali incluso 5% Sicurezza S= C x 0,17 (Spese Generali) € 32 445,25

S x 0,05 (Costi sicurezza) € 1 622,26

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa) € 22 329,96

€ 245 629,61Totale "PA" in opera (C+S+U) 
CAD./euro 

Descrizione Materiali, 
Oneri,Accessori e Noli

Guarnizione treccia artica nera diametro 18mm (bobina da 50 ml)
Modulo Safi  1240991

Candela di accensione  Set P3 V3N1 – 4 pcs 
Bobina di accensione candele  487181
Spina candele di accensione 
Sonde e ventolina trasformatori cogeneratore 
Guarnizione passoduomo 

Costi della sicurezza (5%) ricompresi in S

ANALISI NUOVO PREZZO

S.C. Progettazione e Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologie

NPE_COGENERATORE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Disareazione blocco motore 
Motorino di avviamento 
Smorzatore di vibrazioni 

Manutenzione Straordinaria 30.000 ore Cogeneratore con verifica e prove di funzionamento dell'impianto 

Manutenzione 30000h

Inc. Costi prove e collaudi

Pompa acqua raffreddamento motore 
Regolatore della quantità di gas 

Quadri elettrici GE Jenbacher 
Turbocompressore 
Tiranteria/Valvola a farfalla/Attuatore 
Tratto di regolazione pressione gas 
Pompa di pre‐lubrificazione 

Generatore 
Parti elastomeriche 
Collettori gas di scarico/isolamento 
Sostituzione testata cilindri 

Noli e Trasporto

Ispezione 
Accensione 
Gioco valvole 
Circuito acqua di raffreddamento motore/acqua circuito miscela 

Pistoni/Raffreddamento dei pistoni 
Biella/Cuscinetto di biella 
Canna cilindro 
Cuscinetto di banco albero a gomiti 
Albero a camme/Punterie 


